

**DIRECCION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP**  
**DEPARTAMENTO DE CONCURSOS**  
**REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2007**

	<i>56005001-020-07 SAOP-DGOP-OH 051-CE/07</i>	<i>56005001-021-07 SAOP-DGOP-OH 052-CE/07</i>	<i>56005001-023-07 SAOP-DGOP-OH 054-CE/07</i>	<i>56005001-024-07 SAOP-DGOP-OH 055-CE/07</i>	<i>56005001-025-07 SAOP-DGOP-OH 056-CE/07</i>
<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD</b>	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP
<b>PROGRAMA</b>	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI
<b>No. DE PROYECTO</b>	_____	_____	_____	_____	_____
<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>	TERMINACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN GAVIOTAS TRAMO VI (KM 5+940 AL KM 6+940), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	TERMINACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN GAVIOTAS TRAMO VII (KM 6+940 AL KM 9+000), 5TA. ETAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	TERMINACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN GAVIOTAS TRAMO VIII (9+000 AL KM 10+004), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	TERMINACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN GAVIOTAS TRAMO IV (KM 3+940 AL KM 5+160), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	TERMINACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN GAVIOTAS TRAMO V (KM 5+160 AL KM 5+940), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.
<b>CONTRATISTA</b>	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	RAGER DE TABASCO, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA Y DISEÑO HABITACIONAL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TULIPAN, S.A. DE C.V.
<b>No. DE CONTRATO</b>	CO-77/07	CO-78/07	CS-80/07	CO-81/07	CO-82/07
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	1 de Agosto de 2007	1 de Agosto de 2007	3 de Agosto de 2007	1 de Agosto de 2007	1 de Agosto de 2007
<b>IMPORTE DE CONTRATO</b>	\$ 4,617,552.31	\$ 11,580,873.36	\$ 5,747,090.12	\$ 3,930,268.65	\$ 6,105,110.63
<b>PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION</b>	LICITACION PUBLICA FEDERAL	LICITACION PUBLICA FEDERAL	LICITACION PUBLICA FEDERAL	LICITACION PUBLICA FEDERAL	LICITACION PUBLICA FEDERAL

**DIRECCION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP  
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS  
REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2007**

	<b>56005001-026-07 SAOP-DGOP-OH 064-CF/07</b>	<b>56005001-027-07 SAOP-DGOP-OH 065-CFS/07</b>	<b>56005001-028-07 SAOP-DGOP- 066-CFS/07</b>	<b>56005001-029-07 SAOP-DGOP-OH 067-CFS/07</b>	<b>56005001-030-07 SAOP-DGOP-OH 068-CFS/07</b>
<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD</b>	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP
<b>PROGRAMA</b>	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	FEIEF (DEEP 2006)	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI
<b>No. DE PROYECTO</b>	_____	_____	29736	_____	_____
<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>	TERMINACIÓN DE BORDO DERECHO DEL CAUCE DE ALIVIO SAMARIA – GOLFO (MURO DE CONTENCIÓN) EN TRAMO AISLADOS DE LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA, ESTADO DE TABASCO.	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.	PROYECTO EJECUTIVO DE LA TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL JUAN GRAHAM CASASSUS. (CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO).	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES, DEL BORDO DE PROTECCIÓN GAVIOTAS TRAMOS IV, V, VI, VII Y VIII EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTROL SOBRE EL BORDO DE PROTECCIÓN LA CRUZ – VILLA MACULTEPEC KM 2+600, ESTRUCTURA DE CONTROL Y DREN PARA EL DESALOJO DE LAS AGUAS DE LA ZONA PROTEGIDA POR EL BORDO CAMINO PASTAL – CANTEMOC EN LAS R/AS. C
<b>CONTRATISTA</b>	ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	SEYKA, S.A. DE C.V.	JUDITH ROSIQUE REYES	SERVICIOS Y ESTADISTICAS PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
<b>No. DE CONTRATO</b>	CO-84/07	CS-85/07	CS-29736-10/07	CS-86/07	CS-87/07
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	1 de Agosto de 2007	3 de Agosto de 2007	1 de Agosto de 2007	1 de Agosto de 2007	1 de Agosto de 2007
<b>IMPORTE DE CONTRATO</b>	\$ 3,860,897.81	\$ 7,988,093.14	\$ 6,900,000.00	\$ 2,824,925.32	\$ 1,996,133.98
<b>PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL

**DIRECCION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP**  
**DEPARTAMENTO DE CONCURSOS**  
**REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2007**

	<i>56005001-031-07 SAOP-DGOP-OH 069-CF/07</i>	<i>56005001-032-07 SAOP-DGOP-OH 070-CF/07</i>	<i>56005001-033-07 SAOP-DGOP-OH 071-CF/07</i>	<i>56005001-034-07 SAOP-DGOP-OH 072-CFS/07</i>	<i>56005001-036-07 SAOP-DGOP 092-CF/07</i>
<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD</b>	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP
<b>PROGRAMA</b>	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	CONVENIO PICI	HABITAT
<b>No. DE PROYECTO</b>	_____	_____	_____	_____	270131ME003
<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA DEL KM 3+200 AL KM 4+200, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CONSTRUCCIÓN DEL BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA DEL KM 4+200 AL KM 5+200, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CONSTRUCCIÓN DEL BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA DEL KM 5+200 AL KM 6+200, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES, DEL BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA DEL KM 3+200 AL KM 6+200, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	PAVIMENTACIÓN DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, TMA 13 MIM Y DE 15 CM DE ESPESOR, EN BOSQUES DE SALOYA SECTOR EL VIVERO. (MUNICIPIO DE NACAJUCA, ESTADO DE TABASCO).
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INDUSTRIAL DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	CORPORATIVO DE INGENIERÍA E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSORCIO MARIANA, S.A. DE C.V.	TAIPAN INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DARAR, S.A. DE C.V.
<b>No. DE CONTRATO</b>	CO-88/07	CO-89/07	CO-90/07	CS-91/07	CO-270131ME003-110/07
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	3 de Agosto de 2007	3 de Agosto de 2007	3 de Agosto de 2007	3 de Agosto de 2007	28 de Agosto de 2007
<b>IMPORTE DE CONTRATO</b>	\$ 5,604,492.18	\$ 7,178,862.50	\$ 5,868,379.83	\$ 2,438,269.50	\$ 1,664,343.22
<b>PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION</b>	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL

**DIRECCION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP**  
**DEPARTAMENTO DE CONCURSOS**  
**REPORTE DE OBRAS CONTRATADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2007**

	<b>SAOP-DGOP-097-IE/07</b>	<b>SAOP-DGOP-099-IE/07</b>			
<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD</b>	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE LA SAOP			
<b>PROGRAMA</b>	INGRESOS FISCALES ORDINARIOS 2007	RAMO 33 FONDO VIII			
<b>No. DE PROYECTO</b>	H0008	25806			
<b>DESCRIPCION DEL PROYECTO</b>	MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN 13,000 Y 24,000 KVA DE LA CENTRAL DE ABASTO. (VILLAHERMOSA, TABASCO).	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.			
<b>CONTRATISTA</b>	GRUPO PEAL, S.A. DE C.V.	JPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
<b>No. DE CONTRATO</b>	CO-115/07	CO-25806-116/07			
<b>FECHA DE CONTRATO</b>	20 de Agosto de 2007	31 de Agosto de 2007			
<b>IMPORTE DE CONTRATO</b>	\$ 579,931.37	\$ 1,224,980.00			
<b>PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION</b>	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS	INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS			