



CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO



No.	No.	Nombre	No. Contrato	Fecha de Contrato	Moda- lidad	Recursos	Contratista	Fecha de inicio programada	Fecha de termino programada	Monto Autorizado	Monto Contratado	Total
1	FJEC5081	RECONSTRUCCION DE TERRACERÍAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 14+100 EN EL CAMINO N-16 ENTRE W-61 Y W-75 (PLAN CHONTALPA); LONGITUD: 14.10 KM.; META: 10.80 KM.; MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	COFJEC5081-1/2010	20-Feb-10	INV 3	FONDEN	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PASO Y PLAYA, S. A. DE C. V.	24-Feb-10	24-May-10	\$4,434,418.55	\$4,212,145.00	\$4,212,145.00
2	FJEC5090	RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 8+940 EN EL CAMINO EJIDO BUENAVISTA 1A - EJIDO EL PORVENIR; LONGITUD: 8.94 KM.; META: 8.94 KM.; MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	COFJEC5090-2/2010	20-Feb-10	INV 3	FONDEN	COCOTAB, S. A. DE C. V.	24-Feb-10	24-May-10	\$4,080,794.04	\$3,876,251.41	\$3,876,251.41
3	FJEC5116	RECONSTRUCCION DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN EL CAMINO R/A ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN - DESVIACIÓN EJIDO FCO. TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO); LONGITUD: 7.00 KM.; META: 7.00 KM.; MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	COFJEC5116-3/2010	20-Feb-10	INV 3	FONDEN	TERRAMAG, S. A. DE C. V.	24-Feb-10	24-May-10	\$3,143,262.25	\$2,984,439.78	\$2,984,439.78

ANEXO AL OFICIO 0431/2010